

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑ และชั้น ๔ ของอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร ๕ ชั้น) ชั้น ๑ ปีกขวาประกอบด้วยห้องประชุมและส่วนบริหารงานทั่วไป ปีกซ้าย ส่วนวางแผนและประเมินผล ส่วนกรรมวิธีและคืบภาษี ชั้น ๔ ปีกขวาประกอบด้วยห้องทำงานสรรพากรพื้นที่ ทีมกำกับดูแลพิเศษ ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ปีกซ้ายส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่จากสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี และมีบางส่วนถูกยุบพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์ดำรงธรรมและห้องประชุมของจังหวัด ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ไม่มีความเป็นเอกภาพไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ ซึ่งสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขอคืนพื้นที่สถานที่ทำงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี และห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อฝนตกจะมีน้ำรั่วซึม ลงมาจากชั้นบนทำให้ฝ้าเพดานผนังห้อง พื้นห้องเปียกชื้น เกิดเป็นเชื้อราซึ่งเป็นอันตราย ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ ปัจจุบันสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ไม่มีห้องสำหรับเก็บเอกสารและพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ต้องนำไปเก็บที่บ้านพักสรรพากรพื้นที่และบ้านพักข้าราชการสรรพากร ซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางฯ ประมาณ ๖ กิโลเมตร ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร และเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี และผู้มาติดต่อราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น ๑ อาคารที่ทำการ อำเภอพรหมบุรี โดยเนื้อที่สำนักงานขนาดกว้าง ๕.๘๕ เมตร ยาว ๗.๙๕ เมตร ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยแออัด ไม่สะดวกในการให้บริการ แก่ผู้เสียภาษีและผู้มาติดต่อราชการ หากอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี สร้างเสร็จจะได้ย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรีมาอยู่ที่บริเวณชั้น ๑

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ประกอบกับอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีหรือผู้มาติดต่อราชการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีมีมาตรฐานให้กับกรมสรรพากร

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอร่มย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนากร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปวิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสรรพากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาการก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสรรพากรเชื่อถือ ที่สามารถแสดงผลงานประเภทเดียวกัน ที่มีหนังสือรับรองผลงานที่น่าเชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จครบถ้วน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอร่มมัย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนกร จันทร์รอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิทธิ์านนท์)
กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (ขล.๑) ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน สท.๑๑๔ (บางส่วน) โฉนดเลขที่ ๑๐๔๒๔ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบเนื้อที่ ๓-๒-๐๐ ไร่ ตามแบบมาตรฐานอาคารสำนักงานสรรพากร ๔ ชั้น แบบเลขที่ ม. ๔๕๙๑๖ ถึง ม. ๔๕๙๒๑/๑, ย.๑๐๗๒๐ ถึง ย.๑๐๗๓๘, E๔๕๐๖๒, M.๔๕๑๔, อ.๖.๑๖๗๔-๑ ถึง อ.๖.๑๖๗๔-๑๕ และยพ. บก.๔๕/๕๙ ยผจ.สท ๑๐/๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. งานอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
๒. งานถนน ค.ส.ล. และพื้นลาน ค.ส.ล. ทางเท้า บ่อพัก ก่อวางจรปิดภายนอก เสาไฟแสงสว่าง และงานจัดสวน
๓. งานเสาธง สูง ๑๒ เมตร
๔. โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน ๓ โรง และโรงจอดรถยนต์ ๑๒ คัน ๑ โรง
๕. งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
๖. งานป้อมยาม
๗. งานก่อสร้างรั้วแบบที่ ๒ และ แบบที่ ๑ พร้อมแบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานราก เสาเข็ม) และงานประตูแบบ A และ B
๘. งานอาคารสำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์
๙. งานขยายเขตไฟฟ้า - ขยายเขตประปา

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขงรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายรณกร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

๑๐. แบบปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี เลขที่แบบ P๐๐๑/๒๕๖๙ , P๐๐๒/๒๕๖๙ , P๐๐๓/๒๕๖๙ , P๐๐๔/๒๕๖๙ ซึ่งเป็นแบบที่สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการ และผังเมือง ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่า แบบปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ จากแบบมาตรฐานอาคารสำนักงานสรรพากร ๔ ชั้น โดยทำการติดตั้งผนังโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด บนพื้น S๑ , S๑A , S๑B และคาน B๗ มีแบบรายละเอียด และรายการคำนวณตรวจสอบ โครงสร้างการรับน้ำหนักของโครงสร้าง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา เป็นผู้รับรอง เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางวิชาชีพแล้ว สามารถใช้แบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สิงห์บุรีดังกล่าว ในการก่อสร้างได้ ตามหนังสือที่ มท ๐๗๑๕.๔/๓๐๗๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔.๒ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ ทั้งหมดตามสัญญา

(๒) หากการใช้เหล็กตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิต ภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่ กำหนดได้

๔.๓ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

๔.๔ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาขณะที่มีการก่อสร้าง จะต้องกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างและมีป้ายบอกให้ ชัดเจน (ป้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ X ๔.๘๐ เมตร) โดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด และต้องมี มาตรการรักษาความสะอาด ป้องกันกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย

๔.๕ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง มี มาตรการ การป้องกันอุบัติเหตุในการก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๖ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดทำรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา กรณียละเอียดในแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน และต้องจัดทำ Shop Drawing เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขงรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธณกร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

/๔.๗ ผู้ที่เป็นผู้ชนะ...

๔.๗ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมีและใช้บุคลากรอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

๔.๗.๑ วิศวกรโยธา ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ อัตรา

๔.๗.๒ วิศวกรไฟฟ้า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ อัตรา

๔.๗.๓ สถาปนิก ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา

๔.๗.๔ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. จำนวน ๒ อัตรา

๔.๘ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในการโครงสร้างอาคาร มยผ. ๑๑๐๑ - ๕๒ ถึง มยผ. ๑๑๐๖ - ๕๒ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๔.๙ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องปฏิบัติตามรายการประกอบแบบมาตรฐานสำนักงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง

๔.๑๐ การประชุมและการรายงาน ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือตัวแทนที่มีอำนาจตัดสินใจ ต้องร่วมประชุมการก่อสร้าง กับผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณาผลการดำเนินงานและการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและจะต้องนำเสนอเอกสารแสดงแผนงาน และความก้าวหน้าของงานทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม

๔.๑๑ งานส่วนใดที่จำเป็นต้องพิจารณา ตรวจสอบ หรือทดสอบก่อนจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จัดทำไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณาตรวจสอบอนุมัติ หรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือทุบส่วนนั้นได้และ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำส่วนนั้นใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ และไม่คิดระยะเวลาเพิ่มแต่อย่างใด

๔.๑๒ หากปรากฏว่าผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า หรือผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้างและข้อกำหนดประกอบแบบ หรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติ และติดตั้งไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะสั่งทำใหม่หรือแก้ไขจนเป็นที่พอใจ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๔.๑๓ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้มีการนำตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อนำไปทดสอบในห้องทดลองของหน่วยงานที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้ โดยผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๑๔ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขงรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายรณกร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

/๔.๑๕ ผู้ที่เป็นผู้ชนะ...

๔.๑๕ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (SHOP DRAWING) ตามรูปแบบรายการ โดยเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนการติดตั้ง

๔.๑๖ วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องเป็นของใหม่และถูกต้องตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสัญญาจ้างทุกประการ การส่งตัวอย่างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานกำหนด

๔.๑๗ การขอใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าให้มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ก. เปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

ข. เปรียบเทียบราคา

การเปรียบเทียบราคาวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเทียบเท่า ต้องเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ คุณภาพและราคาที่เปลี่ยนแปลง หากผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า และอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้นั้นมีราคาต่ำกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องลดราคาค่าก่อสร้างลง ตามราคาที่แตกต่างกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๔.๑๘ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนนำมาใช้งานจะต้องป้องกันมิให้เสื่อมคุณภาพ ชำรุดหรือเสียหาย หากพบว่าการเสื่อมคุณภาพชำรุด หรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัสดุดังกล่าว ห้ามนำมาใช้งาน โดยเด็ดขาด

๔.๑๙ ในระหว่างเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องให้ความสะดวกและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ตรวจงานของผู้ว่าจ้างเพื่อเข้าไปตรวจงานได้โดยสะดวกและปลอดภัย

๔.๒๐ กรณีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตามคำสั่งจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างที่พักพนักงานหรือคนงานอย่างเคร่งครัด

๔.๒๑ งานขยายเขตไฟฟ้า ปักเสา พาดสาย ติดตั้งหม้อแปลงทั้งหมด ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพรหมบุรีเป็นผู้ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอยู่ในวงเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแล้ว โดยผู้ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ประสานงานในการเข้าติดตั้งและจ่ายเงินในนามสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี

๕. กำหนดเวลาดำเนินการ/ส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ พิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอรรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายรณกร จันทร์รอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- ๗.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๕,๗๓๘,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน) รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด
- ๗.๒ ราคากลาง จำนวน ๕๖,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกพันแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๒๙ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เงินค่าจ้างล่วงหน้า และการปรับราคาค่าจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวนงวดงาน ๒๙ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๖.๕๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานหล่อโครงสร้างคานและพื้น ค.ส.ล. หล่อในชั้นที่ ๔ พร้อมฝังสลิฟท์แล้วเสร็จ
- งานหล่อโครงสร้างผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันไดหลักและบันไดหนีไฟ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ชั้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ รับคานชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๖.๖๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานหล่อโครงสร้างคานและพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันไดหลักและบันไดหนีไฟ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ ชั้นชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้ารับคานหลังคาคลุมบันไดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคานและหลังคา ค.ส.ล. คลุมบันได แล้วเสร็จ
- งานหล่อถ้ำน้ำและฝาท่อ ค.ส.ล. พร้อมฝังสลิฟท์แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๙๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอร่มรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธรรณกร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปวิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๔ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๑๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑, ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๑๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓, ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๔.๓๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานฉาบปูนผนังโครงสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐ % (ไม่รวมฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ)

- งานฉาบปูนฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานเดินท่อระบบประปา, ท่อน้ำฝนและท่อดับเพลิงภายในอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

- งานท่อน้ำร้อยสายไฟฟ้า, WIRE WAY และเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๔.๐๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

- งานเดินท่อระบบประปา, ท่อน้ำฝนและท่อดับเพลิงภายในอาคารแล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

- งานท่อน้ำร้อยสายไฟฟ้า, WIRE WAY และเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

- งานท่อน้ำร้อยสาย, WIRE WAY โทรศัพท์, ระบบแจ้งเหตุ, ระบบเสียงประกาศ, และเดินสายระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้และระบบเสียงประกาศภายในอาคารแล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขงรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนกร จันทร์รอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๘ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๒.๘๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานฉาบปูนทั้งหมด ผึงและผ้าแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๓๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานทาสีรองพื้นผนังอาคาร ภายนอกและภายในแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๕๐%

(ไม่รวมงานทาสีและฝ้าที่ปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติค)

- งานติดตั้งกล่องดวงโคมตะแกรงผึงฝ้าและดวงโคม DOWN LIGHT พร้อมอุปกรณ์และข้าวหลอดทุกชนิด (ไม่รวมหลอด) แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๕๐% (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

- งานติดตั้งสวิตช์, เตารับไฟ, สวิตช์หรีไฟ แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๒.๘๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานทาสีและฝ้าที่ปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติค)

- งานติดตั้งกล่องดวงโคมตะแกรงผึงฝ้าและดวงโคม DOWN LIGHT พร้อมอุปกรณ์และข้าวหลอดทุกชนิด (ไม่รวมหลอด) แล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๒๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานฝ้าเพดานและบัวฝ้าแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานทาสี)

- งานติดตั้งสวิตช์, เตารับไฟ, สวิตช์หรีไฟ แล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

- งานติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งตู้ MDB และตู้ LOAD CENTER แล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอร่มมัย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธณกร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๑๒ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๔๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานปูกระเบื้องผิวผนัง แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๙๐%
- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐X๖๐ ซม. แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๕๐%
- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึมก่อนปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๑๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐X๖๐ ซม. แล้วเสร็จ ๙๐ %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๙๐% (ไม่รวมผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๐๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานตกแต่งพื้นผิว ๘ , ๙ ผสมน้ำยากันซึม พร้อมขัดมัน
- พื้นคอนกรีต ผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน, พื้น คสล. แต่งผิวหยาบ , พื้นผิวทำทรายล้างเส้นแบ่งแนว P.V.C , จมูกบันได, บัวเชิงผนัง, ทั้งหมดตามรายการงวดงานที่ ๑๔ แล้วเสร็จปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๕๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานทาสีภายในห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผิวผนังแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๔.๐๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานติดตั้งผนังโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ(ไม่รวมทาสี)
- งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขงรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธณกร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปวิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๑๗ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๘๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานทาสีภายนอกและภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ %
 - งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ %
- ระยะเวลาดำเนินการ ๓๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๗๕ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานทาสีภายนอกและภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ %
 - งานตกแต่งบันได ทางลาด และราวกันตก , งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร แล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๗๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมแล้วเสร็จ (ไม่รวมระบบท่อและระบบไฟฟ้า)
- ประสานสรรพากรพื้นที่ดำเนินการขอเลขหมายโทรศัพท์ภายนอกจากองค์การโทรศัพท์
- งานติดตั้งระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) และแผงกระจายสายโทรศัพท์ ประจำชั้นแล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)
- งานติดตั้งเต้ารับโทรศัพท์ภายในอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๗ จุด แล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ)
- เครื่องโทรศัพท์ จำนวน ๑๒๐ ชุด

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๕.๐๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

- งานขยายเขตไฟฟ้าปึกเสา - พาดเสาและติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๘๐๐ KVA แล้วเสร็จ (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมบุรี)

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอรัมย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายณกร จันทร์รอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฎิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๒๑ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๐๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

งานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------------------|
| - FIRE ALRM CONTROL PANAL ๑๐ ZONE | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - GRAPHIC ANNUNCIATOR | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - HEAT DETECTOR RATE OF RISE | จำนวน ๓ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - SMOKE DETECTOR WITH RESPONSE LAMP | จำนวน ๖๕ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - MANUAL STATION | จำนวน ๑๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - ALARM BELL ขนาด ϕ ๖" | จำนวน ๑๒ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - STROBE LIGHT | จำนวน ๕ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - โคมไฟฉุกเฉิน และดวงโคมป้ายทางออก แล้วเสร็จ | |
| - งานตัวอักษรธรรมดา และตราสัญลักษณ์กรมสรรพากร แล้วเสร็จ | |

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๓๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามรายการดังนี้

งานติดตั้งระบบเสียงประกาศแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------------------|
| - เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๖๐ วัตต์ | จำนวน ๒ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - เครื่องผสมสัญญาณเสียง | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - เครื่องเล่น - บันทึก CD, DVD, ช่อง FLASH DRIVE | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทป ชนิดตลับคู่ | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - ไมโครโฟนประกาศ | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - เครื่องเลือกโซนลำโพง ขนาด ๑๐ โซน | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - ลำโพงเพดาน ขนาด ๖ วัตต์ | จำนวน ๘๘ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - โปรเจคเตอร์ ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ | จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมเชื่อมต่อระบบ) |
| - งานเพิ่มเติมห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก และห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐% ประกอบไปด้วย | |

- งานเวที รวมฉากหลังและติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวเวที
- ผนังภายในกรวยอลเปเปอร์โดยรอบ (ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก ห้องคอมพิวเตอร์)
- งานติดตั้ง ประตู ป.๔ (ห้องควบคุมเสียง)
- งานติดตั้ง หน้าต่าง น.๔ (ห้องควบคุมเสียง)

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอร่มมัย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนกร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปฏิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๒๓ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๕.๐๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ตามรายการดังนี้
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานทดสอบระบบ)
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๑๕ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ตามรายการดังนี้
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ %
(ไม่รวมงานทดสอบระบบ)
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๑๕ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ตามรายการดังนี้
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานทดสอบระบบ)
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๐๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตามรายการดังนี้
งานลานจอดรถและพื้นที่คนส. ทางเท้า บ่อพัก ก่อถังจวงจรภายนอกและเสาไฟแสงสว่าง
- งานพื้น ค.ส.ล. (พื้น GS) ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานถนน, ลานจอดรถ, แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ท่อและบ่อพักแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๓.๓๐ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตามรายการดังนี้
- งานถนน, ลานจอดรถ,แล้วเสร็จ
- งานทางเท้าและคันหิน แล้วเสร็จ
- งานจัดสวน แล้วเสร็จ
- งานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอร่มย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนากร จันทร์รอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปวิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๒๘ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑.๔๕ % ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตามรายการดังนี้

- งานติดตั้งกล่องวงจรภายนอก แล้วเสร็จ
 - อาคารเก็บวัสดุส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานโรงจอดรถยนต์ ๘ คัน ๓ โรง และ ๑๒ คัน ๑ โรง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - งานเสาธงส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - งานอาคารป้อมยามส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างรั้วแบบที่ ๑ และ แบบที่ ๒ และงานประตูแบบ A และ B (ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- ระยะเวลาดำเนินการ ๕๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๑๓.๘๐% ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามรายการดังนี้

- งานติดตั้งถังกรอง - กรองและถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบำบัด ๒๕ ลบ.ม./วัน แล้วเสร็จ
 - งานท่อร้อยสายล่อฟ้า, งานเดินสายล่อฟ้าทองแดง, เสาล่อฟ้าและหลักสายดินทองแดงแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งมิเตอร์น้ำ จากประปาส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จ
 - งานประสานระบบไฟฟ้าภายนอกติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และทดสอบระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
 - งานประสานระบบประปาภายนอกและทดสอบระบบประปาแล้วเสร็จ
 - งานทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์, เครื่องเสียงประกาศและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ทดสอบเครื่องสูบน้ำของระบบประปา, ทดสอบระบบสุขาภิบาลและทดสอบระบบดับเพลิง
 - ทดสอบระบบลิฟต์โดยสาร
 - ทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย - ใส่เชื้อจุลินทรีย์ตามสเปคของผู้ผลิต
 - งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงฝ้าและดวงโคม DOWN LIGHT พร้อมอุปกรณ์และข้าวหลอดทุกชนิด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ๔ ชั้น พร้อมก่อสร้างประกอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ
ตามรูปแบบรายการประกอบแบบและรายละเอียดในสัญญาจ้าง รวมทั้งได้ทำความสะอาดพื้นที่แล้ว
ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน สามารถส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อขอรับเงินต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งงานเรียงลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน ยกเว้นงานงวดสุดท้ายที่ไม่อนุญาติให้เบิกข้ามงวด

ลงชื่อ.....

(นางสาวกฤตติกา ขอรรัมย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายรณกร จันทรรอด)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายปฏิวัติ ทองมณี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอังคณา อภิสีตานนท์)

กรรมการและเลขานุการ

/เงินค่าจ้างล่วงหน้า...

เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาซึ่งเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

๑. ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๒. ผู้รับจ้างดำเนินการปลูกสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมที่จะเข้าทำงานได้

๓. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกันเขตพื้นที่ก่อสร้างและมีป้ายบอกให้ชัดเจน (ป้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ X ๔.๘๐ เมตร) โดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย

เมื่อผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๑. ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๒. เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๓. ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามรายละเอียดแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ทั้งจำนวน ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔. เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ลงชื่อ.....

(นางสาวกฤตติกา ชอรัมย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายรณกร จันทรรอด)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายปฏิวัติ ทองมณี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอังคณา อภิสีตานนท์)

กรรมการและเลขานุการ

๕. ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๖. ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

๖.๑ กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๖.๒ กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤตติกา ขอร่มย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนากร จันทรรอด)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปวิวัติ ทองมณี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอังคณา อภิสิตานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบเข้าดำเนินการแก้ไข ให้ติดดั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)

ส่งถึง งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร ๕ ชั้น ชั้น ๑ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๐๗๑๔๕

๓. E-mail : email.singburi@rd.go.th

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง/ร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) โครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกฤตติกา ขงรัมย์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจิระนันท์ จงเจริญใจ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายรณกร จันทรรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายปฏิวัติ ทองมณี)

พนักงานวิศวกรโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางอังคณา อภิสีตานนท์)

เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส